

COMUNE DI CANZO

(Provincia di Como)

VERBALE D'ASTA PUBBLICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE – 9° LOTTO – (COLLETTORE DI VIA V. VENETO)

L'anno duemila dieci, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore
15.30, in Canzo nella sede Municipale:

p r e m e s s o

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 01/04/2010, esecutiva, venne approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto il cui **importo a base d'asta** è di **€. 1.121.857,20 + IVA 10% + €. 32.498,95 per costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;**

Trattasi di esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la costruzione della fognatura lungo un tratto di via V. Veneto;

- che è stata indetta gara, mediante asta pubblica, ai sensi dell'art. 82 del d.Lgs n. 163/2006, con offerta segreta, con il criterio del massimo ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

Visto il verbale del 31/05/2010 dal quale risultavano aggiudicati provvisoriamente i lavori di cui in oggetto all'A.T.I., soc. SELVA MERCURIO – via Alciato n. 1 – Como – SCAVI TRE VI – Faloppio –

via Mulino n. 23 con il ribasso del 45,17%.

Visto il verbale del 12/07/2010 della Commissione per la valutazione delle giustificazioni dal quale risulta che la ditta ha *soddisfatto quanto indicato dall'art. 87, c. 2 del D.Lgs 163/2006.*

IL PRESIDENTE

Versace geom. Antonio in qualità di Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Canzo, in presenza dei componenti la Commissione:

Capria dott.ssa Fausta, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Como;

Paredi Marika dell'Ufficio Tecnico Comunale

ed alla presenza della sig.ra:

Adelaura Proserpio in rappresentanza della ditta TACCHINI & RIVA di Canzo in ATI con la soc. Regazzoni di Olmo al Brembo;

dichiara vincitore della gara per i lavori di cui all'oggetto la **A.T.I. soc. SELVA MERCURIO – via Alciato n. 1 – Como – SCAVI TRE VI – Faloppio – via Mulino n. 23** con il ribasso del **45,17%** pari ad un importo di **€. 615.084,43 + € 32.498,95.** =per oneri sicurezza + IVA 20% pari a complessivi **€. 712.341,72**

Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE – f.to Versace geom. Antonio

I TESTI:

f.to Capria dott.ssa Fausta

f.to Paredi Marika